

Na osnovu člana 72. stav (3) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, donosi

ODLUKU
o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za
LOT2.-Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka

Član 1.

Ugovor za LOT2.- Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču "CESTOTEHNIK" d.o.o. Tuzla sa ponuđenom cijenom od 56.500,00 KM bez PDV-a, a nakon što je najpovoljniji ponuđač propustio dostaviti garanciju za izvršenje ugovora u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom.

Član 2.

Ovom odlukom stavlja se van snage član 1. stav 1. alineja 2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05/14-A-009245-2019 od 24.01.2020. godine kojom se ugovor za LOT2.- Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka dodjeljuje ponuđaču "NEA GRADNJA" d.o.o. Lukavac.

Član 3.

Ova odluka se dostavlja drugorangiranom ponuđaču "CESTOTEHNIK" d.o.o. Tuzla i ista će se objaviti na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem drugorangiranom ponuđaču.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05/14-A-009245-2019 od 29.11.2019.godine.

Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1004-1-3-143-3-178/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 10.12.2019.godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 05/14-A-009245-2019 od 29.11.2019.godine.

Ponuđači koji su učestvovali u postupku javne nabavke obaviješteni su o rezultatima postupka i sa najpovoljnijim ponuđačima je zaključen ugovor. Nakon zaključenja ugovora izabrani ponuđači su bili dužni dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u roku od 10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Nakon što je istekao rok za dostavu garancije za uredno izvršenje ugovora utvrđeno je da ponuđač "NEA GRADNJA" d.o.o. Lukavac, sa kojim je zaključen ugovor za LOT2.- Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka, nije dostavio garanciju za dobro izvršenje ugovora u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom i ugovorom, ugovorni organ je postupio u skladu sa odredbama člana 72. stav (3) tačka d) Zakona o javnim nabavkama i ugovor dodijelio drugorangiranom ponuđaču kao što je i navedeno u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju
i poslove mjesnih zajednica
Broj: 05/14-A-009245-2019
Datum, 31.03.2020.godine

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za
komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

mr.sc. Mirela Uljić, dipl.ing.grad.